

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## ๑. ชื่อโครงการ

โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ตื่นเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพื้นที่ประชาชน บ้านห้วยหล่อตูก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน กรอบวงเงินเพิ่มเติม ๒๐ ล้านบาท

## ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

## ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

## ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ตื่นเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพื้นที่ประชาชน บ้านห้วยหล่อตูก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย ขนาดความกว้างเฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๖๓ เมตร สันบน ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร และปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๔๐ ลบ.ม.

## ๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๙,๗๐๘.๘๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

## ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

## ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณพรัตน์ จันทะอินทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นายบุญฤทธิ์ ดอนวิเศษ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

เป็น กรรมการ

๗.๓ นางสาวกาญจนา กติกาสติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่

ตื่น เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ชุกลอกน้ำแม่ตื่นเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพื้นที่ประชาชน  
 ประเภทงาน ชลประทาน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยหล่อตูก หมู่ 5 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 40 ม. ลึกเฉลี่ย 1.63 ม. ยาว 200 ม. (ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,040 ลบ.ม.)  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	374,117.60	1.3357	499,708.88	Factor F
	ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 30.00+30.99				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	บาท/ลิตร				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				499,708.88	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดครุฑากลาง

(นายพรศักดิ์ จันทะอินทร์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดครุฑากลาง

(นายบุญฤทธิ์ ตอนวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดครุฑากลาง

(นางสาวกาญจนา กติกาสดี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

