

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารแฟลตปกครอง ขนาด ๓ ชั้น ๑๙ ยูนิต อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงอาคารแฟลตปกครอง ขนาด ๓ ชั้น ๑๙ ยูนิต อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๓๘,๗๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศราวุฒิ นามมนตรี ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวชรินทร์รัตน์ ปัทมาพิสุทธิ์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
 - ๖.๓ นายสงกรานต์ มหาวัน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อบต.แม่งอน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารแฟลตปกรอง ขนาด 3 ชั้น 19 ยูนิต				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ว่าการอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่				
แบบ พร. 4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	19	เดือน	กันยายน	พ.ศ.	2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารแฟลตปกรอง ขนาด 3 ชั้น 19 ยูนิต	438,724.66	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	438,724.66	บาท.
	ราคากลาง	438,700.00	บาท.
	ราคากลาง (สี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4550/2565 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางของ ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง ต่อไป

- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - ของมูลค่า วัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

..... ประธานกรรมการ
(นายศรวุฒิ นามมนตรี)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

..... กรรมการ
(นางสาวชรินทร์รัตน์ ปัทมาพิสุทธิ)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

..... กรรมการ
(นายสงกรานต์ มหาวัน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... ผู้ประมาณราคา
(นายขจิต ไชยयोग)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... เห็นชอบ
(นายปรีชา ศิรินาม)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

..... อนุมัติ
(นายจิระชาติ ชี้อตระกูล)

นายอำเภอฝาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารแฟลตปกรอง ขนาด 3 ชั้น 19 ยูนิต				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ที่ว่าการอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่				
แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน	1	หน้า			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	19	เดือน	กันยายน	พ.ศ.	2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	1.3056	-	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
2	งานสถาปัตยกรรม	272,476.00	1.3056	355,744.66	
3	งานระบบไฟฟ้า	-	1.3056	-	
4	งานระบบระบายอากาศ	-	1.3056	-	
5	งานใช้จ่ายพิเศษ	82,980.00	-	82,980.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			

รวมค่าก่อสร้าง 438,724.66

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1.00 แห่ง เฉลี่ย 438,724.66 บาท / แห่ง

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4550/2565 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบกับประมาณการโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางของ ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง ต่อไป

- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - ของมูลค่า วัสดุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
(นายศราวุฒิ นามมนตรี)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

..... กรรมการ
(นางสาวชรินทร์รัตน์ ปัทมาพิสุทธิ)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

..... กรรมการ
(นายสงกรานต์ มหาวิน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

..... ผู้ประมาณราคา
(นายชจิต ใจยาวอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... เห็นชอบ
(นายปรีชา ศิรินาม)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

..... อนุมัติ
(นายจิระชาติ ชีตระกูล)

นายอำเภอฝาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่