

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระกักเก็บน้ำหนองค่าง ๒ เพื่อกักเก็บน้ำผิวดิน บ้านใหม่คองน้อย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกสระกักเก็บน้ำหนองค่าง ๒ เพื่อกักเก็บน้ำผิวดิน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๖๑,๕๕๗.๙๖ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบทสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสรพงศ์ เตลพานิช ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายทศพร พุ่มเจริญ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
  - ๖.๓ นางสาวกาญจนา ใจปัญญา นายช่างโยธาอาวุโส อบต.เวียง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ : ขุดลอกสระกักเก็บน้ำหนองค้าง2 เพื่อกักเก็บน้ำฝิวดิน

ปริมาณงาน : กว้าง 27.00 - 75.00 ม. ยาว 150.00 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 ม. คิดเป็นปริมาณตะกอนดินขุดไม่น้อยกว่า 11,550 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่คองน้อย ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568


หน่วยงาน อำเภอฝาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ขุดลอก ด้วยรถขุด ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพิเศษ ต่อ.เมือง ณ. วันที่ 28 มีนาคม 2568 ราคา 33.14 บาท/ลิตร	11,550.00	ม <sup>3</sup>	29.84	344,652.00	1.3392	39.96	461,557.96	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					344,652.00			461,557.96	
								461,500.00	

คิดเป็นราคางบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการขุดลอก 20 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายสรพงศ์ เตละวานิช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)



กรรมการ

(นายทศพร พุ่มเจริญ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ใจปัญญา)

นายช่างโยธาอาวุโส