

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านวังดิน หมู่ที่ ๗ ตำบลช่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอจอมทอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๗๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขุดลอกเปิดทางน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านวังดิน หมู่ที่ ๗ ตำบลช่วงเปา อำเภอจอมทอง ขนาดความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร และความลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๔๙,๗๔๓.๕๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| ๗.๑ นายประเสริฐศักดิ์ บุตรสา | ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายภิรุณ ภัคดี | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนตำบลช่วงเปา | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวบุญพิทักษ์ เสนาธรรม | ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลช่วงเปา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
งานก่อสร้าง	ขุดลอกเปิดทางน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,000.00 ลบ.ม.		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านวังดิน หมู่ที่ 7 ตำบลช่วงเปา อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลช่วงเปา		
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565		

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	336,710.00	1.3357	449,743.55	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้า0..... %				
	เงินประกันผลงานหัก0..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้5..... %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7..... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			449,743.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ			449,743.55	
สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบบห้าสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าวข้างต้นนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐศักดิ์ บุตรสา)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภิรุณ ภักดี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวบุญพิทักษ์ เสนาธรรม)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

