

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรบ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรบ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ งานขุดลอกด้วยรถขุด ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๖๐ ลบ.ม.

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๒๙,๑๖๕.๕๙.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลางงาน

๖.๑ ราคาตามแบบ พร.๔ พร.๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

๖.๒

๖.๓

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑) นางไพรวินา ภาใจดี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๒) นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓) นายประการ กุ้อ	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ปร.5


ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรบ้านใหม่วังผาปูน ม.15 บ้านใหม่วังผาปูน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 ปริมาณงานก่อสร้าง งานขุดลอกด้วยรถขุด ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 12,960 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วาง
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 แบบก่อสร้างเลขที่

ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า	หมายเหตุ
		(บาท)		Factor F	
1	ประเภทงานอาคาร			-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม			-	- เงินประกันผลงานหัก 10 %
4	ประเภทงานชลประทาน	396,705.60	1.3339	529,165.59	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
5	ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง			-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล			-	
7	ค่าแรงงานก่อสร้าง คิด 30 % ของราคาวัสดุ			-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				529,165.59	

สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง 529,165.59
 (ตัวอักษร) (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นางไพรวรรณา ภาเจติ)
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายประการ กู่อ)
 ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

รายละเอียดราคาประมาณการ

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการชุดอยู่อาศัยแบบเพื่อการเกษตรบ้านใหม่รังนก ๓.15 บ้านใหม่รังนก ต.แม่ঝง อ.แม่ঝง จ.เชียงใหม่
 ปริมาณงานก่อสร้าง งานชุดอยู่อาศัยชุด ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 12,960 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่รังนก ตำบลแม่ঝง อำเภอแม่ঝง จังหวัดเชียงใหม่
 ราคาค่า 35.64 บาท/ลิตร ณ วันที่ 27-ก.ย.-65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทูน		FACTOR	ค่าจ้าง		ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทูน ต่อหน่วย	เงินเงิน		ต่อหน่วย (บาท)	เงินเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	เงินเงิน (บาท)
1	งานชุดอยู่อาศัยชุด	ลบ.ม.	12960	30.61	396,705.60	1.3339	-	-	-	529,165.59
				รวมค่าจ้างต้นทูนงานชุดประเภท	396,705.60					529,165.59
				รวมค่าจ้างต้นทูนงานสะพานและท่อเชื่อม	-					-
				รวมค่าจ้างต้นทูนทั้งหมด	396,705.60					529,165.59

(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)

ค่าจ้างต้นทูนงานชุดประเภท (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5	ADT.	0	FACTOR F งานชุดประเภท	1.3339
FACTOR F งานชุดประเภท	1%	1.3339	0	1.3339		

หมายเหตุ ค่า F. งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

(ถ้าเสนอขอมีเงินกำหนดให้ปรับยอดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น (กำหนดต่อหมื่นถ้วนพร้อมหลักฐานหักภาษีเงินได้แสดง))